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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 

 

AQUISIÇÃO DE REAGENTES, VIDRARIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

ESCLARECIMENTO  

 

 

SOLICITANTE: HEXIS CIENTÍFICA LTDA 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

“Tendo em vista que os itens são de procedência importada, o mesmo será aceito no prazo de 

entrega de aproximadamente de 90 dias para reagentes e consumíveis e 120 dias para 

equipamentos, podendo este se antecipar? Ou será aceito prorrogação? 

 

Considerando que as matérias inseridas na solicitação de esclarecimento para exemplificação são 

do ano de 2021. Considerando também que a dilatação excessiva do prazo pode impactar as 

dotações orçamentárias dentro do exercício financeiro, informamos que se mantém o prazo 

disposto em Edital. Ademais, cumpre esclarecer que deve a administração pública zelar dentre 

outros princípios o da isonomia. Não houve outras solicitações de ampliação do prazo de outras 

potenciais licitantes, o que demonstra que o prazo estipulado é razoável e dentro da média 

praticada no mercado. Dilatar ainda mais o mesmo poderá caracterizar vantagem indevida à um 

único reclamante, além de estar inadequado ao suprimento das necessidades das Administrações 

com a brevidade necessária. 

 

 

 

 

 


